Steiger Baucontrol AG
Ringstrasse 27 | 6010 Kriens
041249 93 93 | mail@baucontrol.ch

Mitglied SIA | USIC

Offertanfrage fur Beweissicherung

Steiger
Baucontrol

Bauherrschaft Vertreten durch Planer

Firma Firma

Kontaktperson Kontaktperson

Adresse Adresse

Telefon Telefon

Bauvorhaben

Ort Baubeginn

Strasse Baubewilligung liegt vor liegt nicht vor

Untergeschosse (Anz.) Auftragserteilung bis

wir wiinschen eine umfassende Beratung zum Konzept Beweissicherung ~ Offerte erwlinscht bis

Zustandsaufnahme | Nivellement | Erschiitterungsiiberwachung

Parz.-Nr. Strasse, Nr.
Baugrube gebdscht Spundwand Ruhlwand Bodenvernagelung
Erschitterungs- Spundwande Felsaushub Hydraulikhammer Felsaushub Sprengen

intensive Arbeiten

Dauer der

p Wochen
Uberwachung

von

Erganzende Massnahmen

ZA Niv EM

Pfahlwand verankert

bis

Kanalfernsehaufnahmen Inklinometermessung geodatische Uberwachung

Rissmarkierung/-tberwachung

Bemerkungen (Hinweise zu Baugrund, Bauverfahren, etc.)

Neigungstiberwachung

Beilagen

Baugrundbericht Situationsplan geodatische Uberwachung

Katasterplan mit Objekten

i Querprofil (Strassenbaustelle)
Zustandsaufnahmen markiert

Leitungsplan zu Kanalfernsehen
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